
MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

BDI = 25,00%

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 1.904,38
 2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO
 2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
.1  EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 6,00 UN -       37,65 225,90      37,65       225,90    56,48       25,00% 282,38    

 2. 5. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
 2. 5. 1. BARRACÕES
.1  CONTAINER 2,30x6,00M, ALT. 2,50M C/ 1 SANITÁRIO 1,00 ME 450,00 450,00      450,00     450,00    112,50     25,00% 562,50    

 2. 6. TAPUMES
 2. 6. 3. TELA EM POLIETILENO
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 2. 6. 3. TELA EM POLIETILENO
.1  TELA PLÁSTICA LARANJA TIPO TAPUME P/ SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR 1 52,79 M -       1,43 75,49        1,43         75,49      18,87       25,00% 94,36      

 2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISS IONAL EM OBRAS
.1  PLACA DE OBRA  PINTADA EM CHAPA GALVANIZADA 26 2,03 M2 27,95 56,74    352,40 715,37      380,35     772,11    193,03     25,00% 965,14    

 3. MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.515,61
 3. 1. ESCAVAÇÕES
 .1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MAT.  1A CAT. ATÉ 2M 13,60 M3 35,50 482,80  -           35,50       482,80    120,70     25,00% 603,50    

.2 REMOÇÃO E ARMAZENAMENTO DE LEIVA 12,45 M2 4,75 59,14    -           4,75         59,14      14,78       25,00% 73,92      

 3. 2. ATERROS
 3. 2. 2. REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALAS
.1 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL 6,40 M3 17,76 113,66  -           17,76       113,66    28,42       25,00% 142,08    

.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA 1,12 M3 15,38 17,23    89,70 100,46      105,08     117,69    29,42       25,00% 147,11    

.3 LASTRO MANUAL  COM BRITA 1,05 M3 23,66 24,84    74,75 78,49        98,41       103,33    25,83       25,00% 129,16    

.4 BRITA Nº 4 GRADUADA POSTO OBRA C/ TRANSP. MÍN. 11,27 M3 -       76,00 856,52      76,00       856,52    214,13     25,00% 1.070,65 

.5 REPOSIÇÃO DE PASSEIO COM LEIVA 12,45 M2 4,75 59,14    -           4,75         59,14      14,78       25,00% 73,92      

 3. 4. DRENAGEM E ESCORAMENTO DE VALAS
.1 FORNECIMENTO/ ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTÊXTIL RT-31 (ANT OP-60) BIDIM 62,36 M2 -       16,36 1.020,21   16,36       1.020,21 255,05     25,00% 1.275,26 

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS R$ 2.412,25
 
12. 6. 1. TUBOS E CONEXÕES
.1  TUBO PVC ESGOTO JE DN150MM 18,36 M -       18,50 339,66      18,50       339,66    84,92       25,00% 424,58    

.2  LUVA PVC ESGOTO 150MM 4,00 UN -       17,10 68,40        17,10       68,40      17,10       25,00% 85,50      

.3  JOELHO 45° PVC RÍGIDO 150MM 1,00 UN -       32,97 32,97        32,97       32,97      8,24         25,00% 41,21      

.4 TUBO PVC RÍGIDO CORRUGADO PERFURADO, DN 150MM, PARA DRENAGEM, SISI 24,74 M -       22,26 550,71      22,26       550,71    137,68     25,00% 688,39    

12. 6. 2. CAIXA DE PASSAGEM
.1  CAIXA DE INSPEÇÃO  80x80 PROF. VARIÁVEL ALV. DE 15 C/TAMPA CONCRETO 2,00 UN 270,48 540,96  198,55 397,10      469,03     938,06    234,52     25,00% 1.172,58 
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18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.599,85
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA 73745 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES 259,66 M2 6,16 1599,51 1,85 480,37      8,01         2.079,88 519,97     25,00% 2.599,85 

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO R$ 4.877,40
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
.1  CONTRA-MESTRE 1,00 MS 3901,9 3901,92 -           3.901,92  3.901,92 975,48     25,00% 4.877,40 

R$ 15.309,49
TOTAL DO ORÇAMENTO

R$ 15.309,49

Davison Guimarães Sopeña
Coordenador de Projetos

CREA/RS 49868

Eng. Elton Luiz Pedroso
Diretor de Projetos e Obras do Instituto Federal Sul-rio-grandense

CREA/RS 136347

De acordo:

Pelotas, maio de 2016.
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